
SERVIÇO:  

LOCAL: 

1 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO  UND 1,00                    48.000,00 48.000,00

2 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-2 UND 1,00                    32.000,00 32.000,00

3 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA LO-05  UND 1,00                    32.000,00 32.000,00

4 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK UND 1,00                    32.000,00 32.000,00

5 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO  UND 1,00                    38.000,00 38.000,00

6 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-03  UND 1,00                    16.000,00 16.000,00

198.000,00          

 MUNICÍPIO DE  PALMAS - TO  DATA-BASE: MAIO/2019 

 PLANILHA DE CUSTOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

PREÇO SERVIÇOSINAPI

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DE REQUALIFICAÇÕES DE PONTES 

TOTAL GERAL COM BDI

 ÍTEM SERVIÇOS UN  QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO

Planilha Pontes



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LOCAL: MUNICÍPIO PALMAS / TO

DATA BASE:  MAIO / 2019 

Item SINAPI Serviços %

VALOR % VALOR % VALOR %

1 COTAÇÃO
 CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA 

TEOTÔNIO SEGURADO  
24,24% 24.000,00 50,00% 14.400,00 30,00% 9.600,00 20,00% 48.000,00

2 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-2 16,16% 16.000,00 50,00% 9.600,00 30,00% 6.400,00 20,00% 32.000,00

3 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA LO-05  16,16% 16.000,00 50,00% 9.600,00 30,00% 6.400,00 20,00% 32.000,00

4 COTAÇÃO
 CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA 

JUSCELINO KUBITSCHECK 
16,16% 16.000,00 50,00% 9.600,00 30,00% 6.400,00 20,00% 32.000,00

5 COTAÇÃO
 CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA 

TEOTÔNIO SEGURADO  
19,19% 19.000,00 50,00% 11.400,00 30,00% 7.600,00 20,00% 38.000,00

6 COTAÇÃO  CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-03  8,08% 8.000,00 50,00% 4.800,00 30,00% 3.200,00 20,00% 16.000,00

TOTAL        198.000,00 

100% 99.000,00      50,00% 59.400,00      30,00% 39.600,00      20,00%        198.000,00 

99.000,00      50,00% 158.400,00     80,00% 198.000,00     100,00%

TOTAL :

2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3º MÊS

OBRA:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DE REQUALIFICAÇÕES DE PONTES

1º MÊS


